

Haus Goppelt



Heinestr. 11.

GRUNDRISS 1. OG

M. 1:50

Die Masse sind zu kontrollieren.

Oberrunde I Balken
Vorbereitung
auf
Balken
Holzgerüst 17/13
367.15
10
2
1
367.300



Die Planung für die Balken ist bereits
fertiggestellt!

Kaufers Wertpapier
für Heften
Südtiger-Freudensatt

Nr.	Bezeichnung	Stk.	lang	Nr.	Bemerkungen
39	Stanz	2	5.90	I12	am Ende je 10 cm
40	Geplank	1	2.76	I12	in Nr. 39 einfließen
41	"	2	3.06	I12	"
42	"	2	1.74	I12	"
43	Ankerzug	1	5.30	I22	an der Stelle einbauen
44	Geplank	3	4.00	I12	"
45	Ankerzug	2	3.10	I20	2 mal verschraubt
46	Geplank	1	1.80	I12	in Nr. 45 einfließen
47	"	1	2.10	I12	"
48	"	1	2.25	I12	"
49	"	1	2.25	I12	"
50	"	1	2.20	I12	"
51	"	1	2.00	I12	"
52	"	1	2.90	I12	"
53	"	1	2.80	I12	am Holzbohlenkopf
54	"	2	1.50	I12	"
55	Ankerzug	2	3.50	I12	2 mal verschraubt
56	"	2	5.30	I20	in Nr. 45 einfließen
57	"	2	4.70	I12	"
58	"	2	6.60	I12	"
59	Stanz	2	1.88	I14	unter sich verschrauben
60	"	1	2.00	I14	1 Bohlen
61	"	1	1.48	I14	mit Nr. 59 verschrauben
62	Geplank	2	2.50	I12	"
63	Stanz	3	3.00	I12	"
64	"	6	1.60	I12	"
65	"	6	2.90	I12	"
66	"	3	2.70	I12	"
67	"	3	1.20	I12	2 mal verschrauben
68	"	3	2.60	I12	"
69	"	1	3.10	I12	"
70	"	2	1.40	I12	"

Ob die Ankerzüge mit Holzbohlen
Vorbereitung
auf
Balken
Holzgerüst 17/13
auf Holzbohlen
auf
Balken
Holzgerüst 17/13
auf Holzbohlen
auf
Balken
Holzgerüst 17/13

Oberrunde I Balken
Vorbereitung
auf
Balken
Holzgerüst 17/13
367.15
10
2
1
367.300

10 Stück Unterbohlen 25 x 25 x 35 cm.